Contrato de Ejecucion de Funeraria Municipal

ENTRE:

ublcado en la Autopista Duarte, Km. 75, Villa Sonador, Mumclplo Piedra Blanca, Provingis
Monsefior Nouel, debidamente representada por JUAN CARLOS TAVERAS NUNEZ, clornmmano
mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. 048-0081771-2, Director de la Junta de Distrito
Municipal, quien para los fines del presente Contrato, se denominard “LA INSTITUCION
CONTRATANTE?”, o por su nombre completo o por sus siglas “JCTN”, indistintamente.

Y de otra parte FRANCISCO ANTONIO CONTRERAS PAULINO, dominicano, mayor de
edad, cédula de identidad y electoral No. 048-0077573-8 y Registro de Proveedor del Estado nam.
21839 con su domicilio legal en la Calle 12 de julio, 138, Las Delicias, Monseiior Nouel,
Repiblica Dominicana y asiento principal en la misma direccién, quien actia de conformidad
con el presente documento, quien, para los fines del presente Contrato, se denominard “EL
CONTRATISTA”.

Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, cuando fueran mencionadas
conjuntamente, se les denominarda LAS PARTES.

PREAMBULO

POR CUANTO (1): Que de conformidad con las disposiciones del articulo 138 de la Constitucion
dominicana la Administracion Pablica “esta sujeta en su actuacion a los principios de eficacia,
jerarquia, objetividad, igualdad, transparencia, economia, publicidad y coordinacién, con
sometimiento pleno al ordenamiento juridico del Estado”, por lo que la LA INSTITUCION
CONTRATANTE en cada una de sus actuaciones, debe garantizar su observancia y entero
cumplimiento.

POR CUANTO (2): Que la Constitucion dominicana consagra dentro de sus principios, en
concordancia con ¢l Estado social y democrético de Derecho, los servicios piblicos que ¢l Estado
debe proveer a sus ciudadanos, los cuales tienen un caracter progresivo. En ese orden, el articulo
147 constitucional establece que: “Los servicios piiblicos estdn destinados a satisfacer las
necesidades de interés colectivo. Seran declarados por ley. En consecuencia: (...) 2) Los servicios
publicos prestados por el Estado o por los particulares, en las modalidades legales o contractuales,
deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia,
responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria (...)".

POR CUANTO (3): La Ley nam. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios
y Obras y sus modificaciones, del 18 de agosto de 2006, asi como su Reglamento de Aplicacién
contenido en el Decreto nim. 416-23 del 14 de septiembre de 2023, establecen los diferentes
procedimientos de seleccion de proveedores a ser utilizados por los entes y 6rganos de la




Administracién Piblica, su debido proceso y todo ¢l ciclo del procedimiento de contratak§@n
abarca hasta la administracion, gestion y liquidacion del contrato.

POR CUANTO (4): Que el articulo 28 de la Ley niim. 340-06 y sus modificaciones, establece Ry
cldusulas obligatorias de los contrato, se cita: “El contrato, para considerarse valido, contendra
clausulas obligatorias referidas a: antecedentes, objeto, plazo, precio, ajuste de precios, equilibrio
econdémico financiero, garantias, modificacién, terminacién, resolucion, arbitraje, nulidad,
sanciones y bonificaciones, si ello se ha acordado, liquidacion, solucién de controversias, y las
demas que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la contratacion y con las condiciones que
establezca el reglamento de la presente ley”.

POR CUANTO (5): Que adicionalmente, para la validez de los contratos, deben contener aquellas
otras clausulas que refiere el parrafo III del articulo 164 del Reglamento de Aplicacién contenido
en el Decreto nim. 416-23.

POR CUANTO (6): Que en fecha 19 de agosto, LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE
LA VILLA DE SONADOR, LA INSTITUCION CONTRATANTE, convoco a través Sistema
Electronico de Contrataciones Publicas (SECP) y su portal institucional a personas naturales y

juridicas a participar y presentar ofertas en el procedimiento de Comparacién de Precios, Ref, No.
JDMVS-CCC-CP-2025-0003

POR CUANTO (7): Que el dia 27 del mes de agosto del afio 2025 se procedi6 a la recepcion de
las Ofertas, Técnicas “Sobre A” y Econdmicas “Sobre B”, de los interesados, conforme el
cronograma de actividades del pliego de condiciones.

POR CUANTO (8): Que el dia 27 del mes de agosto del afio 2025 se procedio6 a la apertura de
los Sobres “A”, contentivos de las Ofertas Técnicas de los oferentes participantes, en presencia del
Comité de Compras y Contrataciones y del Notario Publico actuante.

POR CUANTO (9): Que el dia 5 del mes de septiembre del afio 2025 se procedi6 a la apertura y
lectura de los Sobres “B”, contentivos de las Ofertas Econémicas de los oferentes que habian
superado la primera etapa del procedimiento, en presencia del Comité de Compras y
Contrataciones y del Notario Pablico actuante.

POR CUANTO (10): Que después de la evaluacion de las ofertas conforme al criterio de
evaluacion establecido en el pliego de condiciones y sus especificaciones técnicas, el(los) perito(s)
designados emitieron el informe de evaluacion y recomendacion de adjudicacion, en fecha 10 del
mes de septiembre del afio 2025. Dicho informe que fue aprobado por el Comité de Compras y
Contrataciones de LA INSTITUCION CONTRATANTE, mediante Acta de adjudicacién de
fecha doce (12) del mes de septiembre del 2025 y adjudicé a EL CONTRATISTA el Contrato
de Ejecucion de Obra para la construccion de FUNERARIA MUNICIPAL.

POR CUANTO (11): A que el dia 12 del mes de septiembre del afio 2025, LA INSTITUCION
CONTRATANTE notific el resultado del procedimiento de seleccién conforme al cronograma
de actividades establecido en el pliego de condiciones.
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POR CUANTO (12): Que en fecha 16 de septiembre del afio 2025, EL. CONTRATIS
constituyo la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al 4% del monto to
adjudicado, en cumplimiento del pliego de condiciones y del articulo 201 del Reglamento de
ampliacién aprobado mediante Decreto nam. 416-23.

POR LO TANTO, considerando que el preambulo y los antecedentes son parte integral del
presente contrato, las partes libre y voluntariamente han convenido y pactado lo siguiente:

Articulo 1. Objeto y alcance del contrato. El objeto del contrato es CONSTRUCCION DE
FUNERARIA MUNICIPAL que debera ser ejecutado de acuerdo con las Especificaciones
Técnicas, planos y en los términos propuestos en la oferta técnica y econémica adjudicada a EL
CONTRATISTA, asi como los demds anexos que forman parte integral del presente Contrato.

Articulo 2. Lugar de ejecucion. Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran
en la Carretera Vieja, Villa Sonador, Piedra Blanca, Provincia Monseiior Nouel, RD.

Articulo 3. Plazo de ejecucién. El plazo de ejecucion del presente contrato es de un (1) afio que
iniciaran luego de su perfeccionamiento conforme al articulo 28 del presente contrato y contados

a partir del dia siguiente en que EL CONTRATISTA haya recibido el avance o anticipo referido
en el articulo 5.

Pérrafo I: EL. CONTRATISTA deberé entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que

se especifique la Ruta Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecucion
establecido.

Parrafo II: El plazo de ejecucion se mantendra invariable, a menos que se conceda una préorroga
por motivo de caso fortuito o fuerza mayor.

Articulo 4. Monto del contrato. LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la Obra
objeto de este Contrato, asciende a la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 06/100 (RDS 13,550,807.06),
como Unica contraprestacion,

Pirrafo: En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas y ¢l
precio general de la obra.

Articulo 5. Formas y condiciones de pago'. La forma y condiciones de pago del presente contrato
son las siguientes:

1) LA INSTITUCION CONTRATANTE procedera a realizar un primer pago
correspondiente al Anticipo®, cuya suma asciende al valor de dos millones setecientos diez
mil ciento sesenta y uno con 41/100 (RD$ 2,710,161.41). Este pago se hara en un plazo

I La forma y condiciones de pago serdn lus mismas que las establecidas en el plicgo de condiciones del procediniiento objéto del
presente contrato.

2 El monto del anticipo no puede ser mas del 20% del monto del contrato a excepeion de gue se trate de una MIPYME, por mandato

del pdrrafo del articulo 135, asi el anticulo 168 del Reglamento nim. 416-23
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2)

3)

4)

)

6)

7

no mayor de treinta (30) dias a partir de la firma del Contrato o cuando la C
General de la Republica apruebe este contrato y desembolse el valor inicial,
presentacion de la garantia de anticipo que cubra la totalidad del Avance Inicial.

La suma restante secra pagada en pagos parciales a EL. CONTRATISTA, mediante
cubicaciones periodicas de las partidas ejecutadas y certificadas por el supervisor o
responsable del contrato, que deben corresponderse con el Cronograma de Ejecucion y
siempre que sean mayor al 20% del monto del contrato o un 80% del avance por amortizar.
Estos pagos se haran en un periodo no mayor de 30 dias a partir de la fecha en que la
cubicacion sea certificada por el supervisor o responsable del contrato.

El monto de la primera cubicacion realizada por el Contratista, deberd exceder o por lo
menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial.

LA INSTITUCION CONTRATANTE podri retener un uno (1%) porciento de cada
pago, como garantia por los trabajos ejecutados y de los salarios de los trabajadores
contratados por el Contratista, lo cual le serd devuelto a este Gltimo, cuando cumpla con
los requisitos previstos en el Articulo 210 del Cédigo de Trabajo, con la presentacion de

una relacion de todas las ndminas pagadas y segun los procedimientos establecidos en el
Contrato a intervenir.

LA INSTITUCION CONTRATANTE podra retener, siempre y cuando este considerada
la supervision en el presupuesto de la obra, ademas, un cinco (5%) porciento del costo de
la obra para el pago del personal técnico que inspeccionara y supervisara residentemente
en la Obra y un uno por ciento (1%) en virtud de la Ley nim. 6-86, de fecha 4 de marzo
del 1986, sobre Fondos de Pensiones. El porcentaje de retencion del costo de la obra para
¢l pago del personal técnico que inspeccionard y supervisard permanentemente la obra, sera
imputado en cada pago al valor agregado en los costos indirectos del presupuesto, bajo el
concepto de supervision o de cualquier otra fuente previamente estipulado

El pago final se hard posterior a la tltima cubicacién y luego de presentar el Contratista los
siguientes documentos: a) Certificado de recepcion definitiva de obra; b) Garantia de
Vicios Ocultos conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones; ¢) Certificacion del
Ministerio de Trabajo de no demanda laboral local donde se ejecuté la obra; d) Estar al
dia con sus obligaciones fiscales en la Direccién General de Impuestos Internos (DGII), lo
cual sera verificado en linea por LA INSTITUCION CONTRATANTE:; e) Estar al dia
con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesoreria de la Seguridad
Social (TSS), f) Certificacion o comprobante de pagos de las tasas del CODIA; g)
Certificacion de FOPETCONS que avalen el pago de los compromisos fiscales,
liquidaciones y prestaciones laborales.

Todas las cubicaciones parciales tienen caracter provisorio, al igual que las cubicaciones

que les dan origen, quedando sometidas a los resultados de la medicion y cubicacion final
de los trabajos, en la que podrin efectuarse los reajustes que fueren necesarios.
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8) LA INSTITUCION CONTRATANTE hari las retenciones correspondientes A
Nam. 07-2007 relativa al Impuesto sobre Transferencia de Bienes IndustrialR#
Servicios (ITBIS).

9) LA INSTITUCION CONTRATANTE hard las retenciones correspondientes a la
Circular Nam. 08 de la Direccion General de Impuesto Internos (DGII) sobre
Establecimiento de base de aplicacion del 5% por Concepto de Impuesto Sobre la Renta
(ISR) a los pagos realizados por el Estado a contratistas, ingenieros, maestros constructores
y afines.

10) LA INSTITUCION CONTRATANTE retendra el 1% en virtud de la Ley Nim. 6-86 del
Fondo de Pensiones de los trabajadores de la Construccion (FOPETCONS).

Articulo 6. Impuestos. EL. CONTRATISTA no estara exento de ningln pago de impuestos en
virtud del presente Contrato y por tanto serd el inico responsable por el pago de los gravimenes
sobre las sumas percibidas bajo el mismo, siempre que aplique, de conformidad con las
disposiciones de la normativa tributaria.

Articulo 7. Vigencia del contrato. La vigencia del Contrato serd de doce (12) meses contado a
partir de la fecha de la suscripcién del mismo, especificamente hasta el 17 de septiembre del 2025.

Articulo 8. Garantia de anticipo. Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo,
EL CONTRATISTA debera proporcionar una garantia del mismo, constituyendo una Péliza de

seguro a entera satisfaccion de LA INSTITUCION CONTRATANTE por un valor equivalente
al monto del avance inicial.

Parrafo: La presente garantia se reducird automaticamente y en la misma proporcion en que el
anticipo se impute a los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago del anticipo de

conformidad con el Contrato hasta que LA INSTITUCION CONTRATANTE haya recibido de
EL CONTRATISTA el reembolso total de ese monto.

Articulo 9. Supervisor o responsable del contrato. La supervision de la ejecucion y
cumplimiento de las obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA a favor de LA
INSTITUCION CONTRATANTE, estard a cargo de GABRIEL ISRAEL COLON
GONZALEZ, Director Administrativo Financiero de la entidad.

Parrafo: EL CONTRATISTA reconoce y acepta que el supervisor o responsable de obra podra
definir directrices, lineamientos y efectuar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del
Contrato en representacion de LA INSTITUCION CONTRATANTE.

Articulo 10. Obligaciones de la institucion contratante. En adicién a las obligaciones
reconocidas a LA INSTITUCION CONTRATANTE en la Ley nam. 340-06 y sus
modificaciones, su Reglamento de aplicacion nim. 416-23 y el pliego de condiciones vinculado a
este contrato, seran también obligaciones a su cargo, las siguientes:
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1) Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones necesarios para ejecutar N
seran tramitados y obtenidos por cuenta de LA INSTITUCION CONTRATA

2) Laasignacion de la correspondiente Supervision Técnica;

3) Lospagos a EL CONTRATISTA en un plazo no mayor de treinta (30) dias contados
a partir de que la cubicacion sea certificada por ¢l supervisor o responsable de contrato;

Articulo 11. Obligaciones generales del contratista. EL CONTRATISTA se obliga y
compromete a ejecutar los trabajos de conformidad con el Cronograma y con la calidad y
caracteristicas establecidas en el pliego de condiciones y especificaciones técnicas y subsanara
cualquier deficiencia identificada por el supervisor o responsable del contrato designado por LA
INSTITUCION CONTRATANTE.

Parrafo I: EIl CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los Planos para
la realizacion de la obra, respondiendo por los errores de interpretacion incurridos durante la
ejecucion y conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva por parte de la Institucion
Contratante.

Parrafo II: Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden
administrativa sobrepasan el Contrato, deberd notificarlo a LA INSTITUCION
CONTRATANTE en un plazo de diez (10) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La
ejecucion de la orden administrativa no se suspendera como consecuencia de dicha notificacion

Parrafo III: EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el
Proyecto o los Planos, debera comunicarlo de inmediato al funcionario competente, absteniéndose
de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias o errores, salvo que el
funcionario competente ordene la ejecucion de tales trabajos, en este ultimo caso, EL
CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad salvo cuando los vicios advertidos puedan
comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial.

Articulo 12. Obligaciones particulares del contratista: Normas técnicas. La ¢jecucion de la
construccién, asi como el suministro de Bienes y Equipos por parte del Contratista, deberan
cumplir los requisitos de las Normas y Especificaciones Generales para la Construccion del tipo
de obra objeto de la adjudicacion, establecidas por los respectivos ministerios u otros entes y
organos dc la Administracion Publica. En caso de no contarse con especificaciones técnicas
dominicanas se usaran normas internacionales reconocidas. En los casos que estas tiltimas normas
superen en exigencia las respectivas dominicanas se usaran las internacionales reconocidas
siempre que ello vaya en beneficio del interés publico.

Parrafo I: EL CONTRATISTA sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera

originar la provision o el uso indebido de materiales, sistemas de construccion o implementos
utilizados.

Pérrafo II: EL CONTRATISTA sera responsable por la ruina total o parcial de la Obra, si ésta
procede de vicios de construccion o de vicios del suelo, si el Contratista debio realizar cstos
estudios, o de mala calidad de los materiales, siempre y cuando estos materiales hayan sido
provistos por este, en el caso de que la ruina se produzca dentro de los cinco (5) afios de recibida
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la Obra en forma definitiva. No es admisible la dispensa contractual de responsabilidad po
total o parcial.

Parrafo III: EL. CONTRATISTA debera mantener al dia el pago del personal que emplee en la
Obra, no podra deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones
del Estado Dominicano y dara estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del
trabajo y a las que en adelante se impusieran. Toda infraccién al cumplimiento de estas
obligaciones podra considerarse negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato por
culpa del Contratista y en todos los casos impedira el tramite y el pago de las cubicaciones.

Articulo 13. Obligaciones particulares del contratista: Vias de acceso y obras provisionales.
EL CONTRATISTA tendra a su cargo la construccion, mejoramiento y conservacion de la
proteccion del medio ambiente y de propiedades y bienes de terceros que puedan ser afectados por
razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general toda Obra provisional
relacionada con los trabajos.

Parrafo I: EL CONTRATISTA debera considerar que carga a su cuenta, los trabajos necesarios
para no interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso
comparta con otros Contratistas.

Parrafo II: EL CONTRATISTA durante la ejecuciéon del Contrato debera observar las leyes y
los reglamentos de Salud relativos a la salud ocupacional y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan, en las zonas de sus campamentos de trabajo, condiciones,
insalubres, asi como dotar a su personal de los medios para protegerse en los casos en que su

trabajo presente condiciones peligrosas para la seguridad y salud, como establecen los reglamentos
y normas de riesgos laborales.

Parrafo III: A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, EL CONTRATISTA debera
retirar todas las Obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en un estado
razonable de limpieza y de orden. Asimismo, serd responsable de la desocupacion de todas las
zonas que le fueron suministradas para las Obras provisionales y permanentes.

Articulo 14. Direccion de las obras, EL CONTRATISTA designara un director responsable de
la obra, que sera la persona que propuso en su oferta adjudicada, quien tendra plena autoridad para
adoptar cualquier decisién que sea necesaria para la ejecucion de las Obras, para recibir y llevar a
cabo 6rdenes administrativas. En cualquier caso, serd responsabilidad de EL. CONTRATISTA
cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y segun el proyecto aprobado, incluido

el garantizar que sus propios empleados y los subcontratistas observen las Especificaciones
Técnicas y las 6rdenes administrativas.

Articulo 15. Personal clave. La adjudicacion de la oferta de EL CONTRATISTA por parte de
LA INSTITUCION CONTRATANTE se considera como acuerdo con el personal clave

propuesto. Para realizar un cambio o suplencia de este personal clave, EL CONTRATISTA
debera someter a LA INSTITUCION CONTRATANTE para su revision y aprobacion, copia de

la hoja de vida de la persona propuesta, quien debera tener semejantes aptitudes y experiencia. Si
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LA INSTITUCION CONTRATANTE no lo objeta dentro de 05 dias contados 2
solicitud, se entiende que el personal propuesto ha sido aprobado.

Parrafo: EL CONTRATISTA debera entregar al supervisor o responsable del contrato un listado
con cada una de las personas que trabajaran en la obra. Este personal deberé estar debidamente
identificado como empleado de EL CONTRATISTA, y dicha identificacion deberé constar con
los siguientes datos personales: 1) Nombre completo, 2) Cédula de Identidad Personal u otro
documento de identidad valido, 3) Cargo o responsabilidad, 4) Direccion y 5) Teléfono.

Articulo 16. Contratacién de la mano de obra. EL CONTRATISTA debera encargarse de la
contratacion de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecucion del Contrato;
asi como de su remuneracion, alimentacion, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente
a la reglamentacion vigente y respetando, en particular la reglamentacion laboral (sobre todo enlo
que respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la reglamentacion social y al conjunto
de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

Parrafo I: Para todos los efectos legales EL CONTRATISTA actuard como empleador y el
personal a su cargo sera directamente subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos
por concepto de salarios, auxilio de transporte, prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad
social, seguros de vida, todo de conformidad con la norma laboral vigente y ejercerd en

consecuencia la representacion legal ante cualquier reclamacién que se derive de la ejecucion del
Contrato.

Parrafo IT: LA INSTITUCION CONTRATANTE, previa consulta con el Director Responsable
de obra, podra exigir a EL. CONTRATISTA el despido de cualquier empleado que evidencie
incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, falta de probidad o, en
general, cuya actuacion sea contraria a la buena ejecucion de la Obra.

Parrafo III: El Contratista serd el tnico responsable de las consecuencias perjudiciales de los
fraudes o defectos de construccion cometidos por su personal en la ejecucion de las obras.

Articulo 17. Seguridad. EL CONTRATISTA debera garantizar la seguridad de las personas
autorizadas a estar presentes en la Zona de Obras y de los transelintes de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes en el pais. Con el fin de evitar todo riesgo para las personas, ¢s su

obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la permanencia en
la Obra y/o ejecucidén de trabajos:

1) Uso de casco de seguridad;

2) Uso de arnés y/o cinturén de seguridad, para trabajos en altura;

3) Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y lentes
de proteccion,

4) Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores;

5) Uso de andamios seguros;

6) Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo;

Parrafo I: No se permitirdan menores de edad en los lugares de trabajo en ningin momento.
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Parrafo II: EL CONTRATISTA deberda modificar el programa completo de servicio
seguridad de acuerdo con las recomendaciones del supervisor o responsables del contrato, quien
podrd, ademas, ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. EL
CONTRATISTA debera responsabilizar a una persona de su organizacién aprobada por el
supervisor o responsable del contrato para velar por el cumplimiento de dichas medidas.

Parrafo III: Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberan cumplir
completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional y medidas precautorias.

Parrafo IV: El Supervisor de la INSTITUCION CONTRATANTE podra expulsar de la Obra a
cualquier trabajador que no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

Parrafo V: Es responsabilidad de EL CONTRATISTA el disefio ¢ implementacion del Programa

de Higiene y Seguridad Industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato, de acuerdo con
la legislacion vigente de Seguridad Social.

Parrafo VI: EL CONTRATISTA mensualmente deberd suministrar informes de todos los
accidentes de trabajo que hayan ocurrido en la Obra, las causas de los mismos y las medidas
correctivas para evitar que se repitan. Los servicios y medidas anteriores no tendran pago por
separado y su costo debera estar cubierto por los items de presupuesto. EL CONTRATISTA serd
responsable de todos los accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados o
transetintes, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad
necesarias.

Péarrafo VII: El supervisor o responsable del contrato podra ordenar en cualquier momento que
se suspenda la construccion de un sector de la Obra o las Obras en general, si por parte de EL
CONTRATISTA existe un incumplimiento sistemético de los requisitos generales de seguridad,
0 de las instrucciones, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a reclamacion alguna o a la
ampliacion de los plazos de construccion.

Articulo 18. Proteccién al medio ambiente. EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con
todas las leyes y regulaciones ambientales aplicables en relacion con la ejecucion de este contrato.
Cada parte deberd adoptar las medidas necesarias para prevenir o mitigar cualquier impacto
ambiental adverso derivado de sus actividades asociadas con este contrato. Adicionalmente, EL
CONTRATISTA se compromete a realizar sus operaciones de manera sostenible, promoviendo
practicas que reduzcan el consumo de recursos naturales, minimicen la generacion de residuos y
fomenten la conservacion del medio ambiente. EL CONTRATISTA esté obligado a cumplir con
las normativas medioambientales vigentes relacionadas con su actividad durante la ejecucion de
la obra. Esto incluye la adhesion a la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales
nam. 64-00, y sus leyes sectoriales, la Ley General de Gestion Integral y Coprocesamiento de
Residuos Sélidos niim. 225-20, junto con su reglamento correspondiente, asi como el Reglamento
para la Gestion Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos, establecido en el
Decreto nlim. 253-23, en el contexto de la Responsabilidad Extendida del Productor.
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responsable de remediar cualquier dafio ambiental resultante y asumira los costos asociados.
Ademas, indemnizara a la institucion contratante por cualquier pérdida, dafio o gasto incurrido
como consecuencia de dicho incumplimiento. El proveedor del bien, obra o servicio acuerda
cooperar plenamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y las
instituciones del Estado pertinentes, a fin de proporcionar la informacion necesaria para demostrar
el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Esta clausula permanecera vigente durante la
duracion del contrato y sobrevivira a su terminacion.

EL CONTRATISTA se compromete, desde el inicio de las actuaciones del contrato, a
implementar medidas preventivas y respetuosas con la legislacion ambiental, abordando vertidos
y residuos de manera responsable, y notificando al Ministerio de Medio Ambiente cualquier
impacto ambiental causado por sus servicios. Durante la gjecucion del contrato, se obliga a aplicar
estas medidas preventivas, optimizar el uso de recursos naturales, proteger la flora y fauna
circundante, reportar de manera inmediata cualquier incidencia ambiental al Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, mediante informes detallados, y asegurar que los prestadores de
servicios cumplan con las autorizaciones y requisitos establecidos en la Ley General sobre Medio
Ambiente y Recursos Naturales nim. 64-00, Ley General de Gestion Integral y Coprocesamiento
de Residuos Sélidos miim. 225-20 y su reglamento de aplicacién, la Ley Sectorial de Areas
Protegidas nim. 202-04 y las regulaciones ambientales vigentes para garantizar un manejo
adecuado y responsable de los residuos generados y de los recursos naturales.

EL CONTRATISTA cumplird en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de Manejo
Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construccion.

Articulo 19. Compromiso de fiel ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA asumira la
responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposicion de la Obra, asi como también, por
la provisién de todos los instrumentos, equipos y mano de obra necesarios para tales fines.

Parrafo. Si en cualquier momento o en el curso de la realizacion de la Obra surgiera o se presentase
algin error de disposiciéon, dimensiones o alineacion de alguna parte de la Obra, EL
CONTRATISTA, a requerimiento de LA INSTITUCION CONTRATANTE o la Supervision,
debera, a su propio costo, rectificar dicho error a entera satisfaccion.

Articulo 20. Garantia de fiel cumplimiento de contrato. Para garantizar el fiel cumplimiento
del presente Contrato EL CONTRATISTA hace formal entrega de una garantia Péliza de fiel
cumplimiento del contrato a favor de LA INSTITUCION CONTRATANTE, de acuerdo a lo
establecido en los articulos 200 y 201 del Reglamento de Aplicacién de la Ley de Compras y
Contrataciones aprobado mediante el Decreto num. 416-23, por un valor equivalente al 4% del
monto total adjudicado.

Articulo 21. Devolucién de la garantia de fiel cumplimiento. LA INSTITUCION
CONTRATANTE, devolverd la garantia de fiel cumplimiento del contrato en un plazo no mayor
de diez (10) dias habiles, cuando EL CONTRATISTA presente o demuestre:

1) Certificado de recepcién definitiva de obra;
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2) Garantia de Vicios Ocultos conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones;

3) Certificacion del Ministerio de Trabajo de no demanda laboral local donde se ejecutod
obra;

4) Estar al dia con sus obligaciones fiscales en la Direccion General de Impuestos Internos
(DGII), lo cual sera verificado en linea por LA INSTITUCION CONTRATANTE:

5) Estar al dia con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la Tesoreria de la
Seguridad Social (TSS);

6) Certificacion o comprobante de pagos de las tasas del CODIA.

Articulo 22. Garantia de vicios ocultos. Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera
presentar una garantia contra vicios ocultos de las obras ejecutadas a satisfaccion de LA
INSTITUCION CONTRATANTE, que consistird en Péliza de Fianza por un monto

equivalente al diez por ciento (10 %) del costo total al que hayan ascendido todos los trabajos
realizados al concluir la obra.

Parrafo I: La finalidad de esta garantia es asegurar los trabajos de cualquier reparacion que surja
por algin defecto de construccion no detectado en el momento de recibir la Obra, sin perjuicio de
lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Codigo Civil Dominicano.

Parrafo II: La garantia debera constituirse por un periodo de cinco (5) aiios, contados a partir de
la recepcion conforme y definitiva de la obra por la institucion contratante.

Articulo 23. Indemnidad y Responsabilidad Civil. EL CONTRATISTA sera el tinico
responsable por los dafios y perjuicios causados a las personas que laboren en la ejecucion de estos
trabajos y por todos los dafios y perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades,

asi como también, asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los
mismos.

Parrafo I. En caso de que algiin reclamo o demanda se dirigiera contra LA INSTITUCION
CONTRATANTE, EL CONTRATISTA queda obligado a comparecer como tercero y asumir
la responsabilidad solidaria. En caso de que la accién prosperara, EL CONTRATISTA debera
restituir el monto de la condena, incluidos los gastos, costas y honorarios, y todo otro gasto que
surja por tal motivo, pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a deducirsele al efectuarse el pago

de las cubicaciones pendientes de pago y/o del depésito en garantia, ¢l que debera ser repucsto
dentro de los 30 dias.

Parrafo 1. EL CONTRATISTA, contratara todos los seguros obligatorios previstos por la
normativa vigente para la ejecucion de este tipo de traba_]o tales como seguro contra dafios a
terceros y contra accidentes de trabajo. LA INSTITUCION CONTRATANTE se reserva el
derecho de objetar aquellas polizas de seguros que no cumplan con sus requerimientos o que

entienda de una cobertura insuficiente. A tales efectos, EL CONTRATISTA deber4 realizar los
ajustes correspondientes.

Parrafo III. De manera concreta, durante la ejecucion de la Obra, asi como durante el plazo de

garantia, EL CONTRATISTA suscribir un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la
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realizacion de los trabajos. Dicho seguro deberd especificar que el personal de
INSTITUCION CONTRATANTE, el director responsable de obra, asi como el de o
empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se consideraran como terceros a efectos de este
seguro de responsabilidad civil.

Articulo 24. Definiciones. En adicion a las definiciones previstas en numeral 2) del pliego de
condiciones del procedimiento, JDMVS-CCC-CP-2025-0003, siempre que en el presente

Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan lo que expresa a
continuacion:

1) Reporte de medicion (cubicacién mensual): Documento en el cual se detallan los renglones
de las cantidades de trabajos ejecutados, los correspondientes precios unitarios, el total de pagos
anteriores, las deducciones, el porcentaje de terminacion aproximado y las sumas que se pagaran
de acuerdo a la lista de partidas’.

Parrafo: Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente clausula,
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y comun.

Articulo 25. Documentos anexos e integrantes del contrato. Los siguientes documentos que
constan como anexo en el presente contrato, forman parte integral e insustituible del mismo y LAS
PARTES reconocen cada uno de estos como parte intrinseca del contrato:

1) Pliegos de Condiciones y sus enmiendas, si las hubiere;

2) Especificaciones Técnicas;

3) Oferta técnica y econdmica de EL CONTRATISTA;

4) Presupuesto presentado en la oferta de EL CONTRATISTA;

5) Garantia de fiel cumplimiento del contrato;

6) Certificado de cuota a comprometer ref. [preventivo];

7) Planos aprobados por las autoridades correspondientes (MOPC, Ayuntamiento, etc);
8) Planes de manejo ambiental cuando asi lo amerite;

9) Cronograma de ejecucion de actividad de la obra.

Articulo 26. Interpretacion del contrato y legislacién aplicable. Tanto la interpretacion del
presente contrato y sus anexos, como su legislacién se realizard conforme a las lcyes de la
Republica Dominicana.

Articulo 27. Validez y perfeccionamiento del contrato. El contrato sera valido cuando para su
suscripcion se haya cumplido con el ordenamiento juridico y cuando el acto definitivo de

adjudicacion y la constitucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato hayan sido
satisfechas.

Parrafo: El contrato se considerara perfeccionado una vez se publique por el Sistema Electronico
de Contrataciones Publicas (SECP) y en el portal institucional de LA JUNTA DE DISTRITO
MUNICIPAL DE LA VILLA DE SONADOR en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles

? Definicion extraida del documento Reglamento 004 para la supervision e inspeccion general de obras, del Ministerio de Obras
Pablicas y Comunicaciones. (Articulo 7 numeral 18)
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luego de su suscripcién conforme al articulo 167 del Reglamento nim. 416-23 y, adema?
caso de las instituciones sujetas a la Ley niim. 10-07 del Sistema Nacional de Control
cuando se haya registrado en la Contraloria General de la Republica.

Articulo 28. Nulidad del contrato. La suscripcion del presente Contrato en violacién al régimen
de prohibiciones e inhabilidades establecido en el articulo 14 de la Ley nim. 340-06 sobre
Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras y sus modificaciones, constituird una
causa de nulidad absoluta del Contrato en cualquier estado que se encuentre, sin perjuicio de otra
accion que decida interponer LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA VILLA DE
SONADOR o iniciar de oficio la Direcciéon General de Contrataciones Publicas.

Articulo 29. Declaracion de integridad y prohibicion de pricticas corruptas. EL
CONTRATISTA declara y garantiza no haber, realizado directa o indirectamente, o tratindose
de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales o personas vinculadas haber ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al presente contrato.

Parrafo I: EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupciodn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los 6rganos
de administracion, apoderados, representantes legales o personas vinculadas.

Parrafo II: EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de servidores o funcionarios
de la INSTITUCION CONTRATANTE de la que tuviera conocimiento.

Parrafo III: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con la legislacion nacional vigente
sobre antisoborno, anticorrupcién y contra el lavado de activos, especificamente con la Ley nim.
155-17 sobre Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. En tal sentido, se
compromete a no colocar a los funcionarios piblicos con los que deba interactuar, en situaciones
refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier
tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea
la finalidad con la que se lo haga.

Parrafo IV: EL CONTRATISTA acepta y reconoce que ¢l incumplimiento de lo expresado
precedentemente puede derivar y resultar en la inmediata resolucion de este contrato conforme el
articulo 11 de la Ley nim. 340-06 y sus modificaciones, haciendo reserva LA INSTITUCION
CONTRATANTE de iniciar cualquier accion legal o judicial ante las autoridades competentes en
contra de EL CONTRATISTA.

Articulo 30. Fuerza mayor y caso fortuito. Ninguna de LAS PARTES serd responsable de
cualquier incumplimiento de El Contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida,
obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito en los términos que define
el pliego de condiciones que forma parte integral de este contrato.

Parrafo I: Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito no incluyen:
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firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligacioné

Parrafo II: La falta de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir
cualquiera de sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre v cuando éste
surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las
precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con
los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

Parrafo III: Si por causa de fuerza mayor o caso fortuito EL CONTRATISTA no concluye la
obra en el plazo establecido, LA INSTITUCION CONTRANTE podré conceder una prérroga,
es decir, extender ¢l plazo de ejecucion del contrato por un tiempo razonable y nunca superior al
plazo original. Para hacer efectiva esta prorroga, EL. CONTRATISTA deberd presentar la
solicitud a LA INSTITUCION CONTRATANTE con un minimo de 30 dias de anticipacion al
vencimiento del plazo, de no hacerlo, se considerarad que ha renunciado a su derecho en relacion a
la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Parrafo IV: EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el presente
Contrato durante el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito. Igualmente tendra derecho al reembolso de cualquier gasto adicional directamente
relacionado con las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Articulo 31. No relacién laboral. LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato
no establece una relacion de subordinacion laboral entre ellas bajo el Codigo de Trabajo de la
Republica Dominicana o la Ley nim. 41-08 sobre Funcién Piblica. EL CONTRATISTA
acuerda, por este medio, liberar a LA INSTITUCION CONTRATANTE de toda accién o
demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o representantes
intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecucion del presente Contrato.

Articulo 32. Suspensién del contrato. En adicion a las causas previstas en el articulo 31 numeral
5) de la Ley nim. 340-06 y sus modificaciones y el articulo 182 del Reglamento nim. 416-23, LA
INSTITUCION CONTRATANTE podré ordenar la suspension temporal del contrato mediante
acto administrativo motivado y notificado a EL CONTRATISTA por las causas establecidas en
el articulo 31 numeral 5, de la Ley 340-06 y sus modificaciones y el articulo 182 del
Reglamento 416-23

Articulo 33, Modificacion del contrato. El presente contrato podra ser modificado de manera
unilateral, como ejercicio de la facultad prevista en la Ley nim. 340-06 y sus modificaciones, o
por las causas previamente establecidas en el pliego de condiciones, en ambos casos, siempre y
cuando se mantenga el objeto de la contratacion, se trate de circunstancias que fueron imprevisibles

en el momento de iniciarse el procedimiento de seleccion y esa sea la tinica forma de satisfacer
plenamente el interés general.
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Articulo 34. Publicidad de las modificaciones. Toda modificacion del contrato, sed
prevista en el pliego de condiciones, se formalizara a través de una enmienda o adendNe
con el contenido previsto en el articulo 164 del Reglamento nim. 416-23 y previo aRn ez
cualquier prestacion sustentada en la modificacion debera ser publicada en el Sistema Electrof
de Contrataciones Pablicas (SECP) y registrarse en la Contraloria General de la Repiblica.

Articulo 35. Restablecimiento del equilibrio economico y financiero del contrato. LAS
PARTES tienen derecho a procurar el restablecimiento del equilibro econémico y financiero del
contrato con sus correspondientes ajustes, para mantener las condiciones técnicas, econdémicas y
financieras del mismo durante toda su ejecucion, siempre que la(s) causa(s) de la ruptura no sea
imputable a la parte que reclama la afectacion y tampoco tenga la obligacion de soportarla.

Parrafo I: Para el restablecimiento del equilibro econémico y financiero del contrato, quien lo
invoque debera demostrarlo y solicitarlo, conforme a los criterios y el procedimiento previsto en
el articulo 32 numeral 1) de la Ley nim. 340-06 y sus modificaciones y los articulos 175, 176, 177

A
y 178 del Reglamento niim. 416-23. &

Parrafo II: El acuerdo por LAS PARTES para restablecer el equilibrio econémico y financiero
del contrato debera formalizarse mediante la suscripcion de una enmienda entre EL
CONTRATISTA y LA INSTITUCION CONTRATANTE, con el objetivo de actualizar el
monto pendiente de ejecutar, en un plazo no mayor a 15 dias, contados desde la fecha de aceptacion

de la variacion por la parte correspondiente y previo a realizarse cualquier prestacién sustentada
en la misma.

Articulo 36. Cesién o Subcontratacion del contrato. EL CONTRATISTA podra subcontratar
o ceder la ejecucion de servicios hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto de las tareas
comprendidas en el contrato, con la previa y expresa autorizacion de LA INSTITUCION
CONTRATANTE de acuerdo con el numeral 2) del articulo 32 de la Ley nim. 340-06 y sus

modificaciones, quien tendrd un plazo de diez (10) dias contados a partir de la solicitud, para
aceptarla o rechazarla.

#h.C.p

Pérrafo I: El otorgamiento de subcontratos o la cesion parcial del contrato con el previo
consentimiento escrito de LA INSTITUCION CONTRATANTE no eximird a EL
PROVEEDOR de ninguna responsabilidad y obligacién estipulada en ¢l Contrato, en cl
entendido, que el(la) proveedor serd solidariamente responsable de todos los actos, comisiones,
defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los(as) subcontratistas, de sus
empleados(as) o trabajadores(as).

Parrafo II: Para fines de cesion del contrato si EL CONTRATISTA es objeto de fusion, escision
o cambio de control, estara en la obligacion de informar oportunamente a LA INSTITUCION
CONTRATANTE para ésta conocer las condiciones de esa operacién y ponderar si esa operacion
pone en riesgo el cumplimiento del Contrato y en consecuencia determinar las acciones que
pudieran corresponder de acuerdo a la Ley.

Pérrafo I1I: El subcontratista o cesionario no podra estar en el régimen de prohibiciones ¢
inhabilidades previsto en el articulo 14 de la Ley y sus modificaciones.
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CONTRATISTA hard entrega de la misma al personal designado por la institucion como
responsable de la recepcion, quienes la recibirin con cardcter provisional y levantaran el
Certificado de Recepcion Provisional, formalizada por GABRIEL ISRAEL COLON
GONZALEZ quien acreditara que la obra estdi en condiciones de ser recibida en forma
provisional.

Parrafo I: Tras la recepcion provisional de las Obras, EL. CONTRATISTA desmantelara y
retirard las estructuras provisionales, asi como los materiales que ya no se utilicen para la ¢jecucion
del Contrato. Asimismo, retirard todos los desechos u obstaculos, y restablecerd toda modificacion
en ¢l estado del emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

Parrafo I1: De existir anomalias, LA INSTITUCION CONTRATANTE deberé notificar en un
plazo de cinco (5) dias habiles?, a EL CONTRATISTA para que subsane los defectos y proceda,
en un plazo’ no superior a 30 dias hdbiles, a la correccion de los errores detectados.

Articulo 38. Recepcion definitiva de obra. Una vez corregidas por EL CONTRATISTA las
fallas notificadas, LA INSTITUCION CONTRATANTE procederd a realizar una nueva
evaluacion de la obra y solamente cuando la evaluacién realizada resultare conforme, de acuerdo
con las especificaciones técnicas requeridas, se procederd a su recepcion definitiva.

Parrafo I: Para que la obra sea recibida por la institucién contratante de manera definitiva, debera
cumplir con todos y cada uno de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas,
pliego de condiciones, oferta y contrato suscrito.

Parrafo II: Si LA INSTITUCION CONTRATANTE no presenta nuevas objeciones y considera
que la obra ha sido ejecutada conforme a todos los requerimientos, se levantara el Certificado de
Recepcion Definitiva, en la que se indicara que la obra esta en condiciones de ser recibida en
forma definitiva.

Articulo 39, Cubicacion de cierre y liquidacién. EL. CONTRATIST A producira una cubicacion
final o de cierre, en los casos de extincion anticipada o al finalizar la Obra, en la que consten todos
los montos que se le adeuden en virtud de El Contrato. El supervisor o responsable del contrato
validara la cubicacion final dentro de 30 dias de recibida, si ésta fuera correcta y estuviera
completa. En caso contrario, se le solicitard a EL CONTRATISTA que realice toda correccion o
agregados necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicacion final, no fuese satisfactoria,
LA INSTITUCION CONTRATANTE determinar4 el monto a pagar a EL CONTRATISTA y
procedera conforme al articulo 5 del presente contrato.

Articulo 40. Evaluacion de desempeiio. Una vez liquidado el contrato, el supervisor o
responsable de la contratacion deberd evaluar el desempenio de EL CONTRATISTA en el SECP.

* Plazo fijado por el parrafo I1 del articulo 185 del Reglamento niim. 416-23.
* El plazo debe ser proporcional y congruente al tipo de correcciones y obra a realizar,
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Del mismo modo, EL CONTRATISTA deberd evaluar el desempefio de la
contratante.

Parrafo: La evaluacion de LAS PARTES se realizara con base en los criterios que ha emitido la
Direccién General de Contrataciones Publicas (DGCP) y los resultados seran tenidos en cuenta
para la priorizacion de capacitacion a los proveedores, contratistas y a las instituciones.

Articulo 41. Extincion del contrato. El contrato finalizara por una de las siguientes condiciones
que acontezca en el tiempo: a) Cumplimiento del objeto; b) por mutuo acuerdo entre las partes o;
¢) por las causas de resolucion previstas en el articulo 190 del Reglamento ntim. 416-23.

Articulo 42. Causas de resolucion del contrato. Son causas de resolucion del presente contrato:

1) La imposibilidad de ejecutar las prestaciones inicialmente previstas, cuando no sca
posible cumplir con las condiciones fijadas, por causa no imputable a ninguna de las
partes;

2) La declaracion de quiebra o estado de notoria insolvencia de EL CONTRATISTA para
cumplir con las obligaciones necesarias para satisfacer el objeto del contrato;

3) La disolucién legal de la persona juridica, con excepcion de los casos en que los pliegos
de condiciones correspondientes posibiliten la sucesion del proveedor;

4) La demora de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de los plazos bajo las
condiciones previstas en el pliego de condiciones y este contrato;

5) El incumplimiento de EL. CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones del
contrato que resultan esenciales para la satisfaccion de su objeto;

6) Razones o circunstancias sobrevenidas que puedan afectar el interés general.

Articulo 43. Penalidades. En caso de retraso en el cumplimiento de las obligaciones del
contratista por causas imputables a ¢ste, la JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA
VILLA DE SONADOR comunicara al contratista que tiene un plazo de 30 dias habiles para
cumplir con el requerimiento realizado; de lo contrario podra deducirle el 1% del valor total del
contrato por cada dia de retraso en el cumplimiento. Dicha penalizacion se aplicara por retencion
en el siguiente pago de cubicacion que corresponda o de la liquidacion final. Si llegado el plazo
de los 30 dias hébiles el proveedor atin no cumple con el requerimiento, LA INSTITUCION
CONTRATANTE ejecutara la fianza de fiel cumplimiento del contrato y se reserva el derecho a
ejercer la resolucion unilateral del contrato.

Articulo 44. Responsabilidad de las partes. Cuando se resuelva el contrato por causas imputables
a algunas de LAS PARTES, se debera resarcir a la parte afectada por los dafios y perjuicios
ocasionados, a través de la ejecucion de la garantia y/o la indemnizacién correspondiente,
conforme establece el articulo 191 del Reglamento nim. 416-23.

Articulo 45. Idioma. El presente Contrato ha sido redactado en idioma castellano o espaiiol, por

tanto, toda la notificacion y documentos que intercambien EL CONTRATISTA y LA
INSTITUCION CONTRATANTE deberén ser presentados en este idioma.
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Articulo 46. Compromiso de Confidencialidad. A partir del presente Acuerd\
informaci6n de caricter confidencial debe mantenerse bajo secreto profesional y no di
terceros sin el consentimiento expreso y escrito de las partes.

Parrafo I: La INSTITUCION CONTRATANTE garantizaré que las partes intervinientes y que

interactien con los datos personales en la contratacion, se comprometan a respetar la
confidencialidad de los mismos.

Parrafo I1: La expresion “informacién confidencial” abarca todas y cada una de las informaciones
o datos que sean suministrados por la INSTITUCION CONTRATANTE, sin consentimiento,
incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes: i) informacién de cualquier
tipo que se encuentre disponible fisicamente o en sistemas de datos o tecnolédgicos, dispositivos o
memorias de almacenamiento; ii) informacion que se reficra a datos, estrategias operativas,
manuales, planes, establecido en todo o en parte mediante cualquier tipo de soporte; iii)
informacion relativa a proyectos, politicas en general, procedimientos, comunicaciones, informes,
base de datos, ideas, conceptos, listados de proveedores y ciudadanos; iv) informacién de indole
financiera, tributaria, legal, administrativa, como estados financieros, contratos y/o acuerdos, e v)
informacioén que haya sido recibida de cualquier otra forma, ya sea oral, en gréficos o escrita,
registros, informes o de una forma tangible o intangible.

Articulo 47. Sobre los Conflictos de Interés. Las partes declaran al momento de suscribir el
presente contrato que no existe la participacion de familiares o conocidos con intereses particulares
o financieros que pudieran poner en riesgo la imparcialidad e independencia del objeto del
contrato. Tanto LA INSTITUCION CONTRATANTE como la otra parte garantizaran total

integridad y transparencia de los agentes que intervienen en la ejecucion y las responsabilidades
asumidas por estas, como medida de prevencion.

Parrafo I: Como medida de prevencion y detencion, LA INSTITUCION CONTRATANTE
debera realizar la debida diligencia para garantizar la transparencia en la contratacién. De igual
forma, INSTITUCION CONTRATANTE y su personal al servicio, que pudieran comprometer
su imparcialidad ¢ independencia, declararin cuando exista relacion de parentesco entre ellas o de

otra indole que pueda generar conflictos de interés al momento de la suscripcion del presente
contrato.

Asimismo, LA INSTITUCION CONTRATANTE declara en el presente que no existe ninguna
relacion directa de parentesco entre sus representantes con el personal administrativo referido en
el parrafo anterior, que pueda tener algin tipo de conflicto de interés presente o eventual.

Parrafo II: En caso de existir algin vinculo de los mencionados, deberan completar los
formularios en el que consten las medidas a tomar de prevencién de riesgos, a fin de que ambas
partes garanticen la transparencia de la relacion contractual y postcontractual.

Articulo 48. Régimen de solucién de controversias. LAS PARTES acuerdan que ante conflictos
y controversias que resulten de la ejecucion del presente Contrato, su incumplimiento, su
interpretacion, su resolucion o nulidad se interpondr4 un recurso contencioso administrativo
municipal por ante el juzgado de primera instancia en atribuciones civiles del municipio.
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introductoria de este Contrato, en el cual recibiran validamente todo tipo de correspondencra
notificacion relativa al mismo, su ¢jecucion y terminacion.

Parrafo: Todo aviso, solicitud o comunicacién que LAS PARTES deban dirigirse en virtud del
presente contrato, se efectuara por escrito y se considerara realizada desde el momento en que el
documento correspondiente se entregue al destinatario.

Articulo 50. Gastos legales del contrato. Los gastos legales de la notarizacién del contrato serin
cubiertos por LA INSTITUCION CONTRATANTE.

Articulo 51. Acuerdo integro. El presente Contrato y sus anexos contienen todas las
estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o
desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y sus documentos anexos, prevaleceré su redaccion.
Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este Contrato se declarara invélida,
las demas no seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS
PARTES, y el otro para los fines correspondientes, dado en el Distrito Municipal de Villa
Sonador de la Repiblica Dominicana, a los diecisiete (17) dias del mes de septiembre del aiio
2025 (dos mil veinticinco).

Por LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE LA VILLA DE SONADOR

Z@ (\Jﬂﬂéo [-)4“”"‘:"“
JUAN CARLOS TAVERAS NUNEZ
DIRECTOR

Por FRANCISCO ANTONIO CONTRERAS PAULINO

FRANCISCO ANT
ADJUDICATARIO

MO CONTRERAS PAULINO
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Notario Publico de los del Numero para el Municipio de Monsefior Nouel, portad\g
de identidad y electoral nimero 048-0010480-6, Matricula en el Colegio de Aboga
del Colegio de Notarios Dominicano niimero 6993, con estudio profesional abierto en la calle San
Antonio en la casa nimero 49, Bonao, Monsefior Nouel, CERTIFICO y doy Fe que las firmas
que anteceden en el presente contrato fueron puestas libremente en mi presencia por los sefiores,
JUAN CARLOS TAVERAS NUNEZ y FRANCISCO ANTONIO CONTRERAS PAULINO,
quienes aseguran que son las firmas que acostumbran a usar en todos los actos de su vida plblica
y privada, cuyas generales y calidades constan, personas a quienes doy fe conocer. En Villa
Sonador, Municipio Piedra Blanca, Provincia Monsefior Nouel, a los diecisiete (17) dias del mes
de septiembre del afio 2025.
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